
ФГУП "ПО "Старт"  Доп. раб. место  FStS-0052960

АтомСмета Форма 4

тыс.руб
чел.-ч

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 01-02-058-2 Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа 
грунтов 2 (для заземлителя, для стоек под Рапс-
22) 0,0157475 2 511,60 0,00 40 40 0 322,00 5,07

100 м3 грунта 2 511,60 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4
% НР 80 2 009,28 32 80
% СП 45 1 130,22 18 45
Итого с НР и СП 5 651,10 89

2 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 2 (для трубы) 0,0525 1 381,38 0,00 73 73 0 177,10 9,30

100 м3 грунта 1 381,38 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4
% НР 80 1 105,10 58 80
% СП 45 621,62 33 45
Итого с НР и СП 3 108,11 163

Наименование стройки:

Объект:

Локальная смета № ИБПУ 515-ОС.ТП2-СМ
Локальная смета ТСО периметра объекта. Установка изделия "Газон-24"

Наименование объекта:  

Основание: Проект № ИБПУ 515-ОС.ТП2

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2015г. Сметная стоимость 2 371,29
Нормативная трудоемкость 2 359,73

Шифр "Газон-24"

№ п/п
Шифр и № 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Кол-во

Стоимость ед, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 
чел.-ч., не занятых обсл. 

Машин
Всего

Экспл. 
Машин

Всего зар.платы

Экспл. 
Машин

Основной 
зар.платы

в т.ч. 
Зарплаты

в т.ч. 
Зарплаты

обслуж. машины

Раздел: Общестроительные работы
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ФГУП "ПО "Старт"  Доп. раб. место  FStS-0052960

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 2 (для прокладки НП изделия 
"Газон-24")

1,35 1 381,38 0,00 1 865 1 865 0 177,10 239,09
100 м3 грунта 1 381,38 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4
% НР 80 1 105,10 1 492 80
% СП 45 621,62 839 45
Итого с НР и СП 3 108,11 4 196

4 01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 2 1,4172475 838,35 0,00 1 188 1 188 0 111,78 158,42

100 м3 грунта 838,35 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4
% НР 80 670,68 951 80
% СП 45 377,26 535 45
Итого с НР и СП 1 886,29 2 673

5 01-02-027-4 Разравнивание вытесненного грунта 0,001 980,95 0,00 1 1 0 115,00 0,12
1000 м2 спланированной площади 980,95 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4
% НР 80 784,76 1 80
% СП 45 441,43 0 45
Итого с НР и СП 2 207,14 2

6 09-03-012-12 Монтаж стоек изделий Рапс-22 0,0367 504,35 315,03 19 2 12 7,58 0,28
1 т конструкций 67,98 34,40 1 2,40 0,09

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4
% НР 90 92,14 3 90
% СП 85 87,02 3 85
Итого с НР и СП 683,52 25

7 06-01-001-13 Бетонирование стоек 0,001 69 614,10 2 048,18 70 6 2 688,00 0,69
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле 5 868,63 288,01 0 21,41 0,02
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4
% НР 105 6 464,47 6 105
% СП 65 4 001,82 4 65
Итого с НР и СП 80 080,39 80

8 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 
40 мм, класс В7,5 (М 100) -0,102 560,00 0,00 - 57 0 0 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00
9 401-0026 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 

40 мм, класс В15 (М200) 0,102 600,00 0,00 61 0 0 0,00 0,00
м3 0,00 0,00 0 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 07-01-056-2 Устройство козырькового заграждения из 

спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) 
по существующему ограждению 9,94 2 128,37 951,58 21 156 6 881 9 459 66,88 664,83

100 м ограждения и козырька 692,25 72,29 719 5,36 53,27
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4
% НР 130 993,90 9 879 130
% СП 85 649,86 6 460 85
Итого с НР и СП 3 772,13 37 495

11 101-1799 Сталь угловая равнополочная, марка стали 
18пс, шириной полок 35-56 мм -0,81508 4 984,74 0,00 - 4 063 0 0 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

12 м08-03-572-6 Монтаж шкафа коммутации 1 415,93 83,89 416 40 84 4,01 4,01
1  ШТ. 39,81 4,66 5 0,35 0,35

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 42,25 42 95
% СП 65 28,91 29 65
Итого с НР и СП 487,08 487

13 м10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый преобразователь 
или блок питания 3 222,67 45,54 668 386 137 11,62 34,85

1  ШТ. 128,81 5,09 15 0,51 1,52
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 107,12 321 80
% СП 60 80,34 241 60
Итого с НР и СП 410,13 1 230

14 м10-08-001-6 Монтаж устройства "Фокус-СМ-16" 1 62,24 0,36 62 56 0 5,52 5,52
1  ШТ. 55,53 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 44,42 44 80
% СП 60 33,32 33 60
Итого с НР и СП 139,98 140

15 м08-01-080-1
Монтаж резистора из состава "Фокуса-СМ-16" 32 23,28 10,20 745 400 326 1,30 41,58

1  ШТ. 12,50 0,62 20 0,05 1,47
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 12,46 399 95

Итого по разделу: Общестроительные работы
Прямые затраты 20 351
Накладные расходы 12 422
Сметная прибыль 7 892
Всего с НР и СП 40 665
Всего в ценах 3 кв. 2015г. с К-7,05 286 688

Раздел: Электромонтажные работы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% СП 65 8,53 273 65
Итого с НР и СП 44,27 1 417

16 м08-03-545-3 Монтаж коробки из состава "Фокус-СМ-16" 1 180,87 4,97 181 77 5 8,05 8,05
1  ШТ. 76,56 0,16 0 0,01 0,01

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 72,88 73 95
% СП 65 49,87 50 65
Итого с НР и СП 303,62 304

17 м08-03-573-4 Монтаж блока управления запирающим 
устройством 1 78,04 48,00 78 27 48 2,73 2,73

1  ШТ. 27,04 3,63 4 0,33 0,33
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 29,14 29 95
% СП 65 19,94 20 65
Итого с НР и СП 127,11 127

18 м10-02-030-5 Монтаж устройств для защиты от импульсных 
перенапряжений 14 219,44 0,00 3 072 465 0 3,45 48,30

1 КОМПЛ. 33,19 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 26,55 372 80
% СП 60 19,91 279 60
Итого с НР и СП 265,91 3 723

19 503-0484
Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4 -14 131,53 0,00 - 1 841 0 0 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00
20 м11-01-001-1 Монтаж профильной шина 19" и системного 

шасси 6 35,41 6,99 212 31 42 0,60 3,59
1  ШТ. 5,22 0,69 4 0,07 0,41

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 4,73 28 80
% СП 60 3,55 21 60
Итого с НР и СП 43,68 262

21 101-2216 Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной 2-6 мм -0,006 5 941,89 0,00 - 36 0 0 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
22 101-2250 Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная 

УП 35х35 мм -5,7 15,13 0,00 - 86 0 0 0,00 0,00
м 0,00 0,00 0 0,00 0,00

23 м11-01-001-5 Монтаж панели RITTAL 1 93,90 24,90 94 13 25 1,29 1,29
1  ШТ. 12,78 2,77 3 0,28 0,28

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 12,44 12 80
% СП 60 9,33 9 60
Итого с НР и СП 115,67 116
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 101-2217 Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной 6-8 мм -0,006 5 891,61 0,00 - 35 0 0 0,00 0,00
т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

25 101-2257 Сталь швеллерная, марки Ст3, 
перфорированная ШП 60х35 мм -0,12 23,79 0,00 - 3 0 0 0,00 0,00

м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
26 м11-01-001-2 Монтаж кабельной шины 1 44,32 7,84 44 5 8 0,60 0,60

1  ШТ. 5,22 0,69 1 0,07 0,07
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 4,73 5 80
% СП 60 3,55 4 60
Итого с НР и СП 52,59 53

27 101-2216 Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 
толщиной 2-6 мм -0,001 5 941,89 0,00 - 6 0 0 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
28 101-2240 Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, 

толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, 
перфорированная -0,53 12,37 0,00 - 7 0 0 0,00 0,00

м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
29 101-2250 Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная 

УП 35х35 мм -0,95 15,13 0,00 - 14 0 0 0,00 0,00
м 0,00 0,00 0 0,00 0,00

30 м08-02-390-1 Монтаж кабельного канала 0,02 265,57 35,88 5 4 1 18,73 0,37
100 м 178,16 0,16 0 0,01 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 169,40 3 95
% СП 65 115,91 2 65
Итого с НР и СП 550,88 11

31 м08-01-052-2 Монтаж шины заземления 1 8,45 2,55 8 5 3 0,53 0,53
1  ШТ. 5,09 0,16 0 0,01 0,01

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 4,99 5 95
% СП 65 3,41 3 65
Итого с НР и СП 16,85 17

32 м08-03-538-4 Монтаж концевого выключателя двери 1 25,09 3,91 25 13 4 1,43 1,43
1  ШТ. 13,41 0,16 0 0,01 0,01

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 12,89 13 95
% СП 65 8,82 9 65
Итого с НР и СП 46,80 47

33 м11-01-001-1 Монтаж несущего рельса 5 35,41 6,99 177 26 35 0,60 2,99
1  ШТ. 5,22 0,69 3 0,07 0,35

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 4,73 24 80
% СП 60 3,55 18 60
Итого с НР и СП 43,68 218
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34 101-2216 Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной 2-6 мм -0,005 5 941,89 0,00 - 30 0 0 0,00 0,00
т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

35 101-2250 Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная 
УП 35х35 мм -4,75 15,13 0,00 - 72 0 0 0,00 0,00

м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
36 м08-01-082-1 Монтаж клемм Wago 0,45 953,71 29,83 429 234 13 54,05 24,32

100 шт. 519,96 1,71 1 0,13 0,06
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 495,59 223 95
% СП 65 339,09 153 65
Итого с НР и СП 1 788,38 805

37 509-0100 Зажимы наборные -45,9 3,50 0,00 - 161 0 0 0,00 0,00
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00

38 м10-02-051-4 Монтаж перемычек WAGO 0,07 34,89 0,00 2 2 0 3,57 0,25
100 перемычек 34,29 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 27,43 2 80
% СП 60 20,57 1 60
Итого с НР и СП 82,90 6

39 м10-06-037-13 Монтаж торцевых пластин и оконечного 
стопора 0,06 68,07 0,00 4 4 0 7,11 0,43

100 шт. 64,46 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 100 64,46 4 100
% СП 65 41,90 3 65
Итого с НР и СП 174,43 10

40 м10-04-066-4 Монтаж коробки КРН4/1 1 47,19 0,00 47 39 0 4,60 4,60
1  ШТ. 39,24 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 92 36,10 36 92
% СП 65 25,51 26 65
Итого с НР и СП 108,80 109

41 м08-02-374-1 Устройство ввода в здание в стальной трубе, 
провод сечением до 16 мм2, количество 
проводов в линии 2

1 406,12 368,51 406 31 369 2,96 2,96
1  ШТ. 31,04 34,78 35 2,58 2,58

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 62,53 63 95
% СП 65 42,78 43 65
Итого с НР и СП 511,43 511
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
42 м08-02-155-1 Герметизация проходов при вводе кабелей в 

помещения уплотнительной массой
1 19,28 0,00 19 4 0 0,44 0,44

1 проход кабеля 4,21 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 4,00 4 95
% СП 65 2,74 3 65
Итого с НР и СП 26,02 26

43 м11-04-026-1 Монтаж вилок кабельных 2 17,17 0,00 34 23 0 1,18 2,37
1  ШТ. 11,40 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 92 10,49 21 92
% СП 65 7,41 15 65
Итого с НР и СП 35,07 70

44 м10-08-003-7 Монтаж изделия "РАПС-22" 1 80,80 0,78 81 72 1 7,45 7,45
1 КОМПЛ. 71,69 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 57,35 57 80
% СП 60 43,01 43 60
Итого с НР и СП 181,17 181

45 м10-08-002-6 Монтаж КМЧ для установки БПРМ и БПРД 
изделия "РАПС-22" 2 6,20 1,12 12 8 2 0,40 0,81

1  ШТ. 3,88 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 3,10 6 80
% СП 60 2,33 5 60
Итого с НР и СП 11,63 23

46 м08-03-545-3 Монтаж коробки КРО 4 180,87 4,97 723 306 20 8,05 32,20
1  ШТ. 76,56 0,16 1 0,01 0,05

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 72,88 292 95
% СП 65 49,87 199 65
Итого с НР и СП 303,62 1 214

47 м08-03-545-4 За каждый последующий зажим сверх 32 
добавлять к расценке 08-03-545-03 112 1,44 0,00 161 111 0 0,10 11,59

1 ЗАЖИМ 0,99 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 0,94 105 95
% СП 65 0,64 72 65
Итого с НР и СП 3,02 339

48 м10-08-003-1 Монтаж БОС изделия "Газон-24" 3 94,62 0,29 284 267 1 9,11 27,32
1  ШТ. 88,90 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 71,12 213 80
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% СП 60 53,34 160 60
Итого с НР и СП 219,08 657

49 м10-08-003-6 Монтаж БЗ изделия "Газон-24" 6 76,07 0,38 456 411 2 6,62 39,74
1  ШТ. 68,56 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 54,85 329 80
% СП 60 41,14 247 60
Итого с НР и СП 172,05 1 032

50 м08-01-052-2 Монтаж изоляторов из комплекта консолей для 
заграждений КСВ-50 198 8,45 2,55 1 673 1 008 505 0,53 104,74

1  ШТ. 5,09 0,16 32 0,01 2,28
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 4,99 988 95
% СП 65 3,41 676 65
Итого с НР и СП 16,85 3 336

51 м08-02-147-1 Прокладка ВП изделия "Газон-24" 15 193,68 61,59 2 905 1 540 924 10,67 160,08
100 М КАБЕЛЯ 102,66 3,11 47 0,23 3,45

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 100,48 1 507 95
% СП 65 68,75 1 031 65
Итого с НР и СП 362,91 5 444

52 м08-02-145-1 Прокладка НП изделия "Газон-24" 15 169,57 57,60 2 544 972 864 6,74 101,09
100 М КАБЕЛЯ 64,83 3,11 47 0,23 3,45

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 64,54 968 95
% СП 65 44,16 662 65
Итого с НР и СП 278,27 4 174

53 м10-08-002-4 Монтаж датчика ДПМГР2 1 11,17 0,00 11 9 0 0,97 0,97
1  ШТ. 9,29 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 7,43 7 80
% СП 60 5,57 6 60
Итого с НР и СП 24,18 24

54 м08-02-396-2 Прокладка короба монтажного 6,78 746,85 286,14 5 064 1 859 1 940 29,16 197,73
100 м 274,14 80,68 547 7,98 54,11

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 337,08 2 285 95
% СП 65 230,63 1 564 65
Итого с НР и СП 1 314,56 8 913

55 м08-02-411-1 Рукав металлический наружным диаметром до 
48 мм 0,17 1 095,60 187,80 186 51 32 31,92 5,43

100 м 300,08 2,79 0 0,21 0,04
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 287,73 49 95
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% СП 65 196,87 33 65
Итого с НР и СП 1 580,19 269

56 м08-02-407-7 Труба стальная в земле, диаметр до 40 мм 0,15 513,37 194,93 77 31 29 21,80 3,27
100 м 204,95 9,94 1 0,74 0,11

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 204,15 31 95
% СП 65 139,68 21 65
Итого с НР и СП 857,19 129

57 м08-02-407-8 Труба стальная по установленным 
конструкциям, в готовых бороздах, по 
основанию пола, диаметр до 50 мм 0,11 567,89 217,89 62 27 24 26,13 2,87

100 м 245,61 11,34 1 0,84 0,09
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 244,10 27 95
% СП 65 167,02 18 65
Итого с НР и СП 979,01 108

58 м11-05-001-1 Монтаж электромеханического запирающего 
устройства "Базальт" 1 53,86 39,74 54 6 40 0,68 0,68

1  ШТ. 5,78 3,58 4 0,26 0,26
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 7,49 7 80
% СП 60 5,62 6 60
Итого с НР и СП 66,96 67

59 м08-02-472-4
Заземляющие проводники: Проводник 
заземляющий  из стали круглой диаметром 6 0,23 406,74 186,86 94 44 43 20,47 4,71

100 м 192,42 7,30 2 0,54 0,12
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 189,73 44 95
% СП 65 129,82 30 65
Итого с НР и СП 726,29 167

60 м08-02-471-1 Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50х50х5 мм 1,3 204,97 64,77 266 150 84 12,31 16,00

10 шт. 115,67 2,96 4 0,22 0,28
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 112,70 147 95
% СП 65 77,11 100 65
Итого с НР и СП 394,78 513

61 м08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного 
изолированного провода 0,15 569,57 36,35 85 52 5 36,98 5,55

100 м 347,65 0,47 0 0,03 0,01
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 330,71 50 95
% СП 65 226,28 34 65
Итого с НР и СП 1 126,56 169
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ФГУП "ПО "Старт"  Доп. раб. место  FStS-0052960

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
62 м08-02-148-1 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 17,39 209,86 62,56 3 649 1 908 1 088 11,41 198,39
100 М КАБЕЛЯ 109,74 3,11 54 0,23 4,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 107,21 1 864 95
% СП 65 73,35 1 276 65
Итого с НР и СП 390,42 6 789

63 м08-02-412-2 Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава 0,17 77,87 5,11 13 10 1 6,20 1,05

100 м 58,27 0,31 0 0,02 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 55,65 9 95
% СП 65 38,08 6 65
Итого с НР и СП 171,60 29

64 м10-01-052-7 Кроссировка в шкафу 2 13,54 0,00 27 26 0 1,15 2,30
10 ШТ. (КРОССИРОВОК) 12,75 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 10,20 20 80
% СП 60 7,65 15 60
Итого с НР и СП 31,39 63

65 м08-02-158-14 Заделка концевая сухая для кабеля с 
пластмассовой и резиновой изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 
35 мм2 10 17,78 2,55 178 102 26 1,06 10,58

1  ШТ. 10,18 0,16 2 0,01 0,12
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 9,82 98 95
% СП 65 6,72 67 65
Итого с НР и СП 34,32 343

66 м08-02-158-4 Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, 
количество жил до 4 8 8,16 0,00 65 19 0 0,24 1,93

1  ШТ. 2,32 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 2,20 18 95
% СП 65 1,51 12 65
Итого с НР и СП 11,87 95

67 м08-02-158-5 Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, 
количество жил до 7 12 9,18 0,00 110 40 0 0,35 4,14

1  ШТ. 3,32 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 95 3,15 38 95
% СП 65 2,16 26 65
Итого с НР и СП 14,49 174
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ФГУП "ПО "Старт"  Доп. раб. место  FStS-0052960

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
68 м10-01-051-7 Разделка и включение кабеля в штифтовые 

рамки пайкой, емкость кабеля 10х2 1,4 111,31 0,00 156 144 0 10,70 14,97
10 концов кабеля 102,89 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 80 82,31 115 80
% СП 60 61,73 86 60
Итого с НР и СП 255,36 358

69 м10-06-032-1 Комплекс измерений постоянным током 
смонтированных парных кабелей до и после 
включения в оконечные устройства 0,4 151,12 0,00 60 58 0 14,95 5,98

100 пар 143,82 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.4
% НР 100 143,82 58 100
% СП 65 93,48 37 65
Итого с НР и СП 388,42 155

Станционная часть ТСО
70 501-8781 Кабель ВВГнг 2х4 0,006 37 021,59 0,00 222 0 0 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
71 501-1352 Кабель ТППэп 10х2х0,5 0,015 55 772,48 0,00 837 0 0 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
72 Прайс-лист Боковые стенки Арт. № DK 7824.126 RITTAL 1 11 207,35 0,00 11 207 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
73 Прайс-лист Профильная шина 19" Арт. № DK 7827.080 

RITTAL 1 2 802,80 0,00 2 803 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

74 Прайс-лист
Системное шасси Арт. № TS 8612.060 RITTAL 1 3 244,78 0,00 3 245 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
75 Прайс-лист Панель Арт. № TS 8614.660 RITTAL 1 2 636,48 0,00 2 636 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
76 Прайс-лист Нивелирующие ножки Арт. № PS 4612.000 

RITTAL 1 1 475,32 0,00 1 475 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Итого по разделу: Электромонтажные работы
Основная ЗП рабочих 11 115
Накладные расходы 11 056
Сметная прибыль 7 667
Всего с НР и СП 42 164
Всего в ценах 3 кв. 2015г. с К-7,05 297 253

Раздел: Материалы, не учтенные ценником (в ценах 3 кв.2015г.)

11



ФГУП "ПО "Старт"  Доп. раб. место  FStS-0052960

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 Прайс-лист Профиль для ввода кабеля Арт. № TS 8802.060 

RITTAL 1 582,51 0,00 583 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

78 Прайс-лист
Кабельная шина Арт. № PS 4191.000 RITTAL 1 1 128,43 0,00 1 128 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
79 Прайс-лист

Кабельный канал Арт. № TS 8800.740 RITTAL 1 760,92 0,00 761 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

80 Прайс-лист Шина заземления горизонтальная Арт. № DK 
7113.000 RITTAL 1 2 002,00 0,00 2 002 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
81 Прайс-лист Концевой выключатель двери Арт. № SZ 

4127.100 RITTAL 1 1 953,49 0,00 1 953 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

82 Прайс-лист Клемма 281-901 WAGO 45 53,14 0,00 2 391 0 0 0,00 0,00
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00

83 Прайс-лист Перемычка 281-402 WAGO 7 18,12 0,00 127 0 0 0,00 0,00
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00

84 Прайс-лист Торцевая пластина 281-329 WAGO 2 19,93 0,00 40 0 0 0,00 0,00
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00

85 Прайс-лист Оконечный стопор для ДИН-рельса 35мм 249-
116 WAGO 4 27,78 0,00 111 0 0 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00
86 Прайс-лист

Несущий рельс 35х15 мм L=200 210-197 WAGO 5 433,70 0,00 2 169 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

87 503-0726 Коробка коммутационная КРН 4/1 0,1 283,41 0,00 28 0 0 0,00 0,00
10 шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Периферийная часть ТСО периметра
88 501-8781 Кабель ВВГнг 2х4 0,78 37 021,59 0,00 28 877 0 0 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
89 501-1352 Кабель ТППэп 10х2х0,5 0,8 55 772,48 0,00 44 618 0 0 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
90 Прайс-лист Кабель КМПВЭ 7х0,5 0,115 80 016,48 0,00 9 202 0 0 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
91 Прайс-лист Кабель КМПВЭ 2х0,5 0,025 48 714,16 0,00 1 218 0 0 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
92 Прайс-лист Провод ПВС 2х0,75 0,015 18 177,97 0,00 273 0 0 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
93 502-0581 Провод ПКСВ 2х0,5 0,01 3 525,00 0,00 35 0 0 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
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ФГУП "ПО "Старт"  Доп. раб. место  FStS-0052960

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
94 502-0514 Провод ПВ3 1,5 0,005 10 200,57 0,00 51 0 0 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
95 502-0503 Провод ПВ1 10 З-Ж 0,01 59 606,83 0,00 596 0 0 0,00 0,00

1000 м 0,00 0,00 0 0,00 0,00
96 Прайс-лист Вилка на кабель АС-101 (С14) 2 30,51 0,00 61 0 0 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00
97 Прайс-лист Датчик магнитогерконовый ДПМГР 2 1 1 700,00 0,00 1 700 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
98 Прайс-лист Комплект консолей для заграждений КСВ-50 

БЖАК.425911.062 22 5 350,00 0,00 117 700 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

99 Прайс-лист Сетка ССЦП №250/50-2,8-3,0 1575 300,00 0,00 472 500 0 0 0,00 0,00
м2 0,00 0,00 0 0,00 0,00

100 101-3130 Металлорукав РЗ-ЦХР 18 17 61,97 0,00 1 053 0 0 0,00 0,00
м 0,00 0,00 0 0,00 0,00

101 509-5645 Короб прямой (100х50х3000 мм) У1106У3 226 1 644,84 0,00 371 734 0 0 0,00 0,00
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00

102 509-5646 Короб угловой У1109У3 6 927,15 0,00 5 563 0 0 0,00 0,00
шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00

103 509-3597 Заглушка торцевая У1113У3 0,09 8 142,75 0,00 733 0 0 0,00 0,00
100 шт. 0,00 0,00 0 0,00 0,00

104 101-0814 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная диаметром 
6,0-6,3 мм 0,005 85 375,50 0,00 427 0 0 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
105 101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм 0,12441 40 629,15 0,00 5 055 0 0 0,00 0,00
т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

106 103-0030 Труба 50х4,5 11 312,03 0,00 3 432 0 0 0,00 0,00
м 0,00 0,00 0 0,00 0,00

107 103-0016 Труба 32х3,2 15 186,83 0,00 2 802 0 0 0,00 0,00
м 0,00 0,00 0 0,00 0,00

108 201-0776 Металлоконструкции стоек под Рапс-22 0,0367 70 817,25 0,00 2 599 0 0 0,00 0,00
т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Итого по разделу: Материалы, не учтенные ценником (в ценах 3 кв.2015г.)
Итого прямые затраты 1 103 948
Траспортные расходы 6% 66 237
Заготовительно-складские расходы 2% 23 404
Всего в ценах 3 кв. 2015г. 1 193 588
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ФГУП "ПО "Старт"  Доп. раб. место  FStS-0052960

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Станционная часть ТСО
109 Прайс-лист Блок питания БП-048 БЖАК.436234.002 2 7 100,00 0,00 14 200 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
110 Прайс-лист Устройство отображения информации "Фокус-

СМ-16" ИБПУ.425511.006 1 37 550,00 0,00 37 550 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

111 Прайс-лист Блок управления запирающим устройством 
ИБПУ.468324.001 1 8 300,00 0,00 8 300 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
112 Прайс-лист Источник бесперебойного питания UPStation 

GXT2-700RT230 Liebert 1 30 414,41 0,00 30 414 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

113 Прайс-лист Устройство защиты УЗИП DTR 1/24 Hakel 13 1 528,81 0,00 19 875 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

114 Прайс-лист Устройство защиты УЗИП DTNVR 1/24/0,5 
Hakel 1 1 534,75 0,00 1 535 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
115 Прайс-лист Шкаф коммутационный Арт. № DK 7821.300 

RITTAL 1 47 070,87 0,00 47 071 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Периферийная часть ТСО периметра
116 Прайс-лист Коробка распределительная КРО 

БАЖК.468352.002-01 4 7 850,00 0,00 31 400 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

117 Прайс-лист Пульт контроля универсальный ПКУ 
БАЖК.468219.009 1 11 450,00 0,00 11 450 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
118 Прайс-лист Изделие "Рапс-22" БАЖК.425142.054 1 40 500,00 0,00 40 500 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
119 Прайс-лист Изделие "Газон-24" БАЖК.425142.060 3 51 000,00 0,00 153 000 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
120 Прайс-лист Блок задающий БЗ БАЖК.468784.009 3 22 000,00 0,00 66 000 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00
121 Прайс-лист Комплект проводов комбинированный 2х250 

БЖАК.425919.030 6 5 350,00 0,00 32 100 0 0 0,00 0,00
К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

122 Прайс-лист
Электромеханическое запирающее устройство 
накладного типа для эксплуатации на открытом 
воздухе ЭМЗУ "БАЗАЛЬТ" БАЖК.425723.009 1 55 000,00 0,00 55 000 0 0 0,00 0,00

К-Т 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Раздел: Оборудование (в ценах 3 кв. 2015г.)
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ФГУП "ПО "Старт"  Доп. раб. место  FStS-0052960

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Составил Черняева Ю.А.

Проверил Морозов М.В.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Комплектация 1% 5 484
Всего в ценах 3 кв. 2015г.

Итого по разделу: Оборудование (в ценах 3 кв. 2015г.)

593 758

Итого по локальной смете: ТСО периметра объекта. Установка изделия "Газон-24"
Итого по смете 2 371 287

Прямые затраты 548 395
Транспортные расходы 6% 32 904
Заготовительно-складские расходы 1,2% 6 976
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Каналы Каналы Каналы Каналы 

№№ информационные информационные аналоговые управления

п/п Наименование связи Кол-во, аналоговые дискретные управления дискретные Всего

шт (в т.ч. питание)
Ки а Ки д Ку а Ку д

1 Фокус-СМ-16 1 1 1 2

2 Изделие "Рапс-22" 1 1 2 3

3 Датчик магнитогерконовый ДПМГР2 1 1 1

4 Газон-24 3 6 3 9

5 ЭМЗУ "Базальт" 1 2 1 3

6 Блок питания БП-048 2 2 2

7 ИБП UPStation GXT2-3000RT230 Liebert 1 1 1

Всего по СОС: 1 10 10 21

Составил: Тарасов М.А.

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ

Объект: ИБПУ 515-ОС.ТП2-СМ

ТСО периметра объекта. Типовой проект на изделие "Газон-24"

1



Нб =

Ф и м = 0,637

1 КиМ1 а 1

2 КиМ2 а 1,14

3 КиМ3 а 1,51

М = 1

Примечание

Если в системе имеются измерительные преобразователи (датчики) и измерительные приборы, 
относимые к разным классам точности, коэф. М расчитывается по формуле:

где

Ки а = КиМ1 а + Ким2 а + КиМ3 а

ниже или равен 1,0

ниже 2,0 и выше 1,0

выше или равен 0,2

М = (1+0,14*КиМ2 а / Ки а)*(1+0,51*КиМ3 а / Ки а)  ,

Коэффициент, учитывающий два фактора: "метрологическую сложность" и развитость  
информационных функций" системы

Ф и м =  0,5 + Ки а / Ки общ  * М * И

Приложение 2.3

№ п/п

Характеристика факторов "метрологической сложности" ( М ) системы
Обозначение 
количества 
каналов

Коэффициент 
"метрологической 

сложности" 
системы ( М )

Измерительные преобразователи (датчики) и измерительные приборы 
и т.п., работающие в условиях нормальной окружающей и 

технологической среды, класс точности:

Ку общ
Общее количество каналов  управления аналоговых 

и дискретных 
10

Кобщ=(Ки общ+Ку общ)
Общее количество каналов  информационных и 

управления аналоговых и дискретных 
21

Ку д Количество каналов управления дискретных 0

Ки общ
Общее количество информационных аналоговых и 

дискретных каналов
11

Ки д Количество информационных дискретных каналов 10

Ку а Количество каналов управления аналоговых 10

III 1,566

1,313
Приложение 2.2

Ки a Количество информационных аналоговых каналов 1

I 1

II 1,313

Расчет каналов 
Объект: ИБПУ 515-ОС.ТП2-СМ

ТСО периметра объекта. Типовой проект на изделие "Газон-24"

Расчет поправочного коэффициента к сметной стоимости пусконаладочных работ ( ФЕРп-2001 сб.2 ТЧ)

Приложение 2.1
Категория технической 
сложности системы Характеристика системы

Коэффициент сложности 

системы  ( Нб )

2



1 КиИ1 общ 1

2 КиИ2 общ 1,51

3 КиИ3 общ 2,03

И = 1,51
Примечание

Если система имеет разные характеристики "разновидности информационных функций",  
 коэф. М расчитывается по формуле:

Фу = 2,004

1 КуУ1 общ 1

2 КуУ2 общ 1,61

3 КуУ3 общ 2,39

У = 1,61
Примечание

Если система имеет разные характеристики "разновидности управляющих функций",  
 коэф. У расчитывается по формуле:

Н = 1,28

Составил: Черняева Ю.А.

H = Фи м * Фу

Одноконтурное автоматическое регулирование (АР) или 
автоматическое однотактное логическое управление (переключения, 

блокировки и т.п.)
Каскадное и (или) программное АР или автоматическое программное 
логическое управление (АПЛУ) по "жесткому" циклу, многосвязное АР 

или АПЛУ по циклу с разветвлениями
Управление быстропротекающими процессами в аварийных условиях 

или управление с адаптацией (самообучением и изменением 
алгоритмов и параметров систем) или оптимальное управление (ОУ) 
установившимися режимами (в статике), ОУ переходными процессами 

или проце

То, же что и по п.1, включая архивирование данных, составление 
аварийных и производственных(сменных, суточных и т.п.) рапортов, 

представление трендов параметров, косвенное измерение 
(вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования 

Анализ и обобщенная оценка состояния процесса в целом по его 
модели (распознавание ситуации, диагностика аварийных состояний, 

поиск "узкого" места, прогноз хода процесса)

№ п/п

У = (1 + 0,61 * КуУ2 общ / Ку общ ) * ( 1 + 1,39 * КуУ3 общ / Ку общ )

Фу =1 + ( 1,31 * Ку а + 0,95 * Ку д ) / Кобщ* У

Приложение 2.5

№ п/п
Характеристика факторов "развитости управляющих функций"                     

( У ) системы

Обозначение 
количества 
каналов

Коэффициент 
"развитости 
управляющих 

функций" системы 
( У )

Приложение 2.4

И = (1+0,51*КиИ2 общ / Ки общ)*(1+1,03*КиИ3 общ / Ки общ)

Характеристика факторов "развитости информационных функций"          
( И ) системы

Обозначение 
количества 
каналов

Коэффициент 
"развитости 

информационных 
функций" системы 

( И )

Параллельные или централизованные контроль и измерение 
параметров состояния технологического объекта управления (ТОУ)
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ФГУП "ПО "Старт"  Доп. раб. место  FStS-0052960

АтомСмета Форма 4

тыс.руб
чел.-ч

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 п01-11-010-1 Измерение сопротивления растеканию тока 

заземлителя 13 18,74 0,00 244 244 0 1,46 19,03
1 измерение 18,74 0,00 0 0,00 0,00

Поправка: МДС 81-40.2006, т.2, п.1
% НР 65 12,18 158 65
% СП 40 7,50 97 40
Итого с НР и СП 38,42 499

2 п01-11-011-1
Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами 0,13 199,14 0,00 26 26 0 15,55 2,02

100 точек 199,14 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-40.2006, т.2, п.1
% НР 65 129,44 17 65
% СП 40 79,66 10 40
Итого с НР и СП 408,24 53

3 п01-12-027-7 Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением до 1 кВ 5 33,43 0,00 167 167 0 2,92 14,58

1 испытание 33,43 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: МДС 81-40.2006, т.2, п.1
% НР 65 21,73 109 65
% СП 40 13,37 67 40
Итого с НР и СП 68,53 343

обслуж. машины
Всего зар.платы

Экспл. 
Машин

Основной 
зар.платы

в т.ч. 
Зарплаты

в т.ч. 
Зарплаты

Шифр "Газон-24"

№ п/п
Шифр и № 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Кол-во

Стоимость ед, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 
чел.-ч., не занятых обсл. 

Машин
Всего

Экспл. 
Машин

Основание: Проект № ИБПУ 515-ОС.ТП2

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2015г. Сметная стоимость 188,47
Нормативная трудоемкость 306,12

Наименование стройки:

Объект:

Локальная смета № ИБПУ 747-ОС.ТП2-ПНР-СМ
Локальная смета ТСО периметра объекта. Установка изделия "Газон-24". Пусконаладочные работы

Наименование объекта:  

1



ФГУП "ПО "Старт"  Доп. раб. место  FStS-0052960

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 п02-01-002-5 Автоматизированная система управления II 

категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ) 20 1 3 818,59 0,00 3 819 3 819 0 258,05 258,05

1 система 3 818,59 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: ТЧ п.2.2.4. Н = Фи м * Фу,  Н =1,28  
Поправка: МДС 81-40.2006, т.2, п.1
% НР 65 2 482,08 2 482 65
% СП 40 1 527,44 1 527 40
Итого с НР и СП 7 828,11 7 828

5 п02-01-002-6 Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ) за каждый канал 
свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-
002-05 1 184,10 0,00 184 184 0 12,44 12,44

1 канал 184,10 0,00 0 0,00 0,00
Поправка: ТЧ п.2.2.4. Н = Фи м * Фу,  Н =1,28  
Поправка: МДС 81-40.2006, т.2, п.1
% НР 65 119,67 120 65
% СП 40 73,64 74 40
Итого с НР и СП 377,41 377

Составил Черняева Ю.А.

Проверил Морозов М.В.

Сметная прибыль 1 776

Всего по смете 188 466

Всего с НР и СП 9 101
Всего в ценах 3 кв. 2015г. с К-17,55 159 717
НДС 18% 28 749

Итого по локальной смете: ТСО периметра объекта. Установка изделия "Газон-24". Пусконаладочные 
работы
Прямые затраты 4 439
Накладные расходы 2 886

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
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